

入 札 結 果 表				
入札件名	市道中田 1 号線法面補強工事			
施工場所	大川市大字向島地内			
開札日時	令和 7 年 1 1 月 2 5 日 (火) 午前 9 時 3 0 分			
開札場所	大川市第 2 委員会室 (東別館 B 棟)	入札種別		指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第 1 回	第 2 回		
(株)大岡組 岡 洋介	辞退			
(有)中島組 中島 裕康	¥8, 220, 000			
(有)古賀組 野中 米男	¥8, 300, 000			
(株)センカン 中村 茂義	¥8, 290, 000			
(株)三榮 古賀 敬三	¥8, 250, 000			
(株)田中工務店 田中 浩一郎	辞退			
響建設 今村 和博	¥8, 180, 000			落札
成和(株) 古賀 和則	辞退			
正栄興建(株) 田中 正一	辞退			
予定価格 (入札書比較価格)	¥9, 130, 000 (¥8, 300, 000)			
最低制限価格 (入札書比較価格)	¥8, 173, 000 (¥7, 430, 000)			
契約者	大川市大字大野島1943-2 響建設 代表者 今村 和博			
契約金額	¥8, 998, 000			
契約日	令和7年11月27日	期間	令和 7 年 1 1 月 2 8 日から 令和 8 年 3 月 1 6 日まで	
備考				

入 札 結 果 表				
入札件名	市道鬼古賀下林線路肩整備（カラー舗装）工事			
施工場所	大川市大字本木室地内			
開札日時	令和 7 年 1 1 月 2 5 日(火) 午前 1 0 時			
開札場所	大川市第 2 委員会室 (東別館 B 棟)	入札種別		指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第 1 回	第 2 回		
(株)昭和組 宮部 浩朗	¥3, 950, 000			落札
(株)大岡組 岡 洋介	辞退			
(有)大光永建設 永島 保光	¥3, 990, 000			
(株)中建 中村 英樹	無効			
大川管工事業(協) 龍 裕介	辞退			
龍住設 龍 静馬	辞退			
響建設 今村 和博	辞退			
九州ハウス工業(株) 本村 陽一	辞退			
成和(株) 古賀 和則	辞退			
大晶工業(株) 森 好正	辞退			
予定価格（入札書比較価格）	¥4, 389, 000 (¥3, 990, 000)			
最低制限価格（入札書比較価格）	¥3, 894, 000 (¥3, 540, 000)			
契約者	大川市大字小保799-1 (株)昭和組 代表取締役 宮部 浩朗			
契約金額	¥4, 345, 000			
契約日	令和7年12月1日	期間	令和 7 年 1 2 月 2 日 から 令和 8 年 2 月 1 4 日まで	
備考				

入 札 結 果 表				
入札件名	市道下崎潟島線外 1 路線舗装補修工事			
施工場所	大川市大字中古賀地内			
開札日時	令和 7 年 1 1 月 2 5 日 (火) 午前 1 0 時 1 5 分			
開札場所	大川市第 2 委員会室 (東別館 B 棟)	入札種別		指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第 1 回	第 2 回		
(有)大栄建設 岡 孝市	¥3, 390, 000			落札
(株)江口工務店 江口 慎祐	¥3, 420, 000			
(株)三栄 古賀 敬三	¥3, 430, 000			
大川管工事業(協) 龍 裕介	辞退			
龍住設 龍 静馬	辞退			
響建設 今村 和博	辞退			
九州ハウス工業(株) 本村 陽一	辞退			
成和(株) 古賀 和則	辞退			
大晶工業(株) 森 好正	辞退			
予定価格 (入札書比較価格)	¥3, 806, 000 (¥3, 460, 000)			
最低制限価格 (入札書比較価格)	¥3, 377, 000 (¥3, 070, 000)			
契約者	大川市大字坂井235-2 (有)大栄建設 取締役 岡 孝市			
契約金額	¥3, 729, 000			
契約日	令和7年12月1日	期間	令和 7 年 1 2 月 2 日 から 令和 8 年 2 月 1 9 日まで	
備考				

見 積 結 果 表				
見積件名	令和 7 年度大川市上水道管理システム補正業務委託			
施工場所	大川市内全域			
見積日時	令和 7 年 1 1 月 2 5 日(火) 午前 1 0 時 3 0 分			
見積場所	大川市第 2 委員会室（東別館 B 棟）			
見積者	見積価格			記事
大成ジオテック(株) 横山 巖	¥5, 580, 000			決定
予定価格（入札書比較価格）	¥6, 457, 000			(¥5, 870, 000)
最低制限価格（入札書比較価格）				
契約者	久留米市西町1174-10 大成ジオテック(株) 代表取締役社長 横山 巖			
契約金額	¥6, 138, 000			
契約日	令和7年12月1日	期間	令和 7 年 1 2 月 2 日から 令和 8 年 3 月 2 5 日まで	
備考	本上水道管理システムは他社との互換性がなく、他に業務を委託した場合、各種データを新規に処理する等、膨大な事業量となり大幅なコスト増が見込まれるため、経費削減の観点から本上水道管理システム導入業者である下記業者と随意契約するもの。			

様式第 2 号

見 積 結 果 表				
見積件名	令和 7 年度大川市公共下水道総合管理システム更新業務委託			
施工場所	市内全域			
見積日時	令和 7 年 1 1 月 2 5 日(火) 午前 1 0 時 4 5 分			
見積場所	大川市第 2 委員会室（東別館 B 棟）			
見積者	見積価格			記事
大成ジオテック(株) 横山 巖	¥3, 590, 000			決定
予定価格（入札書比較価格）	¥4, 257, 000			(¥3, 870, 000)
最低制限価格（入札書比較価格）				
契約者	久留米市西町1174-10 大成ジオテック(株) 代表取締役社長 横山 巖			
契約金額	¥3, 949, 000			
契約日	令和7年12月1日	期間	令和 7 年 1 2 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 1 3 日まで	
備考	現在利用している下水道総合管理システムは、大成ジオテック(株)が独自に開発したものであり、他者との互換性がないため、他者に業務を委託した場合、今回、入力更新の業務委託を行う箇所以外の下水道データも新規に入力、処理する必要がある、その作業量及びコストが膨大になることが見込まれる。 以上のことから、本業務委託に精通した下記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、大川市契約規則第20条の3第1項第1号に基づき、随意契約をするもの。			