

入札結果表

入札件名	令和3年度 大川市路面性状調査業務委託		
施工場所	大川市内一円		
開札日時	令和3年10月20日(水) 午前10時15分		
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格		記事
	第1回	第2回	
(株)エム・ケー・コンサルタント 八女支店 藤川 慎一郎	¥1,570,000		
(株)協立 松藤 正広	¥1,600,000		
(株)建設技術センター 事業部 浦 憲治	¥1,730,000		
(株)セイコー 伊藤 和彦	¥1,730,000		
大成ジオテック(株) 横山 巖	¥1,530,000		落札
大和コンサル(株) 中嶋 義和	¥1,600,000		
(株)溝田設計事務所 溝田 豊実	¥1,680,000		
(株)アジア建設コンサルタント 久留米支店 竹下 憲治	¥1,590,000		
予定価格(入札書比較価格)	¥1,903,000	¥1,730,000	
最低制限価格(入札書比較価格)	¥1,452,000	¥1,320,000	
契約者	久留米市西町1174-10 大成ジオテック(株) 代表取締役社長 横山 巖		
契約金額	¥1,683,000		
契約日	令和3年10月25日	期間	令和3年10月26日から 令和4年2月22日まで
備考			

入札結果表

入札件名	農村環境整備事業 南宮前町地区農業集落排水施設整備工事		
施工場所	大川市大字一木地内		
開札日時	令和3年10月20日(水) 午前9時30分		
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格		記事
	第1回	第2回	
(有)江頭建設 江頭 正也	¥8,600,000		
成生建設(株) 鍋嶋 正人	辞退		
(有)うめざき興業 梅崎 由美子	¥8,600,000		
(有)永島建設 永島 哲也	辞退		
(株)江口工務店 江口 松二	¥8,620,000		
(株)センカン 中村 茂義	¥8,350,000		落札
(株)田中工務店 田中 浩一郎	辞退		
(株)三榮 古賀 敬三	¥8,560,000		
予定価格(入札書比較価格)	¥9,515,000	¥8,650,000	
最低制限価格(入札書比較価格)	¥8,305,000	¥7,550,000	
契約者	大川市大字郷原384 (株)センカン 代表取締役 中村 茂義		
契約金額	¥9,185,000		
契約日	令和3年10月26日	期間	令和3年10月27日から 令和4年3月10日まで
備考			

入札結果表

入札件名	中古賀地区水路整備工事			
施工場所	大川市大字中古賀地内			
開札日時	令和3年10月20日(水) 午前9時45分			
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別		指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回		
(株)中村技建 中村 奨	辞退			
(株)箴島組 箴島 裕隆	¥7,600,000			
(有)永島建設 永島 哲也	辞退			
(有)古賀組 野中 米男	¥7,600,000			
(株)田中工務店 田中 浩一郎	辞退			
(株)三榮 古賀 敬三	¥7,520,000			
(株)中建 中村 英樹	¥7,120,000			落札
(株)光建設 宮崎 博明	辞退			
予定価格(入札書比較価格)	¥8,360,000		¥7,600,000	
最低制限価格(入札書比較価格)	¥7,293,000		¥6,630,000	
契約者	大川市大字上白垣161-4 (株)中建 代表取締役 中村 英樹			
契約金額	¥7,832,000			
契約日	令和3年10月26日	期間	令和3年10月27日から 令和4年3月10日まで	
備考				

入札結果表

入札件名	津地区水路整備工事			
施工場所	大川市大字津地内			
開札日時	令和3年10月20日(水)午前10時			
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回		
(株)吉村組 吉村 敏	¥6,500,000			
(有)中島組 中島 裕康	辞退			
(有)うめざき興業 梅崎 由美子	¥6,300,000			落札
(株)江口工務店 江口 松二	¥6,480,000			
(有)古賀組 野中 米男	¥6,500,000			
(株)センカン 中村 茂義	¥6,500,000			
(株)中建 中村 英樹	¥6,440,000			
(株)光建設 宮崎 博明	辞退			
予定価格(入札書比較価格)	¥7,150,000		¥6,500,000	
最低制限価格(入札書比較価格)	¥6,226,000		¥5,660,000	
契約者	大川市大字紅粉屋710-1 (有)うめざき興業 代表取締役 梅崎 由美子			
契約金額	¥6,930,000			
契約日	令和3年10月26日	期間	令和3年10月27日から 令和4年3月5日まで	
備考				

入札結果表

入札件名	配水管（幡保）布設工事（R3-6）		
施工場所	大川市大字幡保地内		
開札日時	令和3年10月21日（木）午前10時		
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格		記事
	第1回	第2回	
もりた住機設備(株) 森田 哲二	¥3,630,000		
(株)丸正工業 江頭 正見	¥3,630,000		
梅崎設備 梅崎 良彦	¥3,630,000		
龍住設 龍 静馬	辞退		
おはよう設備(有) 西 航平	¥3,630,000		
(有)岡設備工業 岡 雄二	¥3,630,000		落札
山善商会(有) 今村 純也	¥3,630,000		
予定価格（入札書比較価格）	¥4,587,000	¥4,170,000	
最低制限価格（入札書比較価格）	¥3,993,000	¥3,630,000	
契約者	大川市大字幡保279-4 (有)岡設備工業 代表取締役 岡 雄二		
契約金額	¥3,993,000		
契約日	令和3年10月27日	期間	令和3年10月28日から 令和4年1月15日まで
備考	※6者同額によりくじにより抽選		

入札結果表

入札件名	三又小学校移転改修外構工事		
施工場所	大川市大字中古賀地内		
開札日時	令和3年10月27日(水) 午前9時30分		
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格		記事
	第1回	第2回	
江上建設(株) 江上 義紀	¥106,630,000		
(株)大岡組 岡 洋介	辞退		
(株)昭和組 宮部 正晴	辞退		
(株)かねぜん建設 古賀 雅臣	¥97,560,000		落札
(有)江頭建設 江頭 正也	¥104,500,000		
(株)中村技建 中村 奨	¥97,560,000		
(株)箴島組 箴島 裕隆	¥97,560,000		
(有)大光永建設 永島 保光	辞退		
成生建設(株) 鍋嶋 正人	¥97,560,000		
(株)吉村組 吉村 敏	辞退		
予定価格(入札書比較価格)	¥117,293,000	¥106,630,000	
最低制限価格(入札書比較価格)	¥107,316,000	¥97,560,000	
契約者	大川市大字一木439-8 (株)かねぜん建設 代表取締役 古賀 雅臣		
契約金額	¥107,316,000		
契約日	令和3年11月2日	期間	令和3年11月3日から 令和4年3月15日まで
備考			

入 札 結 果 表

入札件名	三又小学校移転改修外構工事			
施工場所	大川市大字中古賀地内			
開札日時	令和3年10月27日（水）午前9時30分			
開札場所	大川市第2委員会室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回		
(有)大栄建設 岡 孝市	辞退			
(有)中島組 中島 裕康	辞退			
予定価格（入札書比較価格）	¥117,293,000		¥106,630,000	
最低制限価格（入札書比較価格）	¥107,316,000		¥97,560,000	
契約者	大川市大字一木439-8 (株)かねぜん建設 代表取締役 古賀 雅臣			
契約金額	¥107,316,000			
契約日	令和3年11月2日	期間	令和3年11月3日から 令和4年3月15日まで	
備考	※4者同額によりくじにより抽選			

見積結果表

見積件名	令和3年度大川市公共下水道総合管理システム更新業務委託		
施工場所	市内全域		
見積日時	令和3年10月20日（水）午前10時30分		
見積場所	大川市第2委員会室		
見積者	見積価格		記事
大成ジオテック(株) 横山 巖	¥2,950,000		決定
予定価格（入札書比較価格）	¥3,498,000		(¥3,180,000)
最低制限価格（入札書比較価格）			
契約者	久留米市西町1174-10 大成ジオテック(株) 代表取締役社長 横山 巖		
契約金額	¥3,245,000		
契約日	令和3年10月25日	期間	令和3年10月26日から 令和4年2月28日まで
備考	<p>現在利用している下水道総合管理システムは、大成ジオテック(株)が独自に開発したものであり、他者との互換性がないため、他者に業務を委託した場合、今回、入力更新の業務委託を行う箇所以外の下水道データも新規に入力、処理する必要があり、その作業量及びコストが膨大になることが見込まれるため、随意契約するものである。</p> <p>・ 根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 大川市契約規則第20条の3第1項第1号</p>		